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第一部分 磋商邀请函
各潜在供应商:

茂名市智信招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受化州市中垌镇人民政府

（以下简称“招标人”）的委托，对化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安

全生命护工程进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的服务商磋商。

一、采购项目编号：ZX2018-GJC105

二、采购项目名称：化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

三、采购预算：人民币叁佰肆拾肆万陆仟玖佰柒拾柒元整（￥3,446,977.00）

财政拨款：人民币叁佰肆拾肆万陆仟玖佰柒拾柒元整（￥3,446,977.00）

四、符合资格的服务商应当在2018年12月04日至2018年12月10日，每日上午8：30～11：30，

下午14：30～17：00（法定节假日除外）由法定代表人或项目负责人到茂名市智信招标采

购有限公司购买招标文件。招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。购买招标文

件报名时需携带的材料：

1.企业营业执照副本（三证合一或五证合一）或事业单位法人证书、企业资质证书副本（复

印件加盖公章）；

2.拟投入项目负责人的须具有建筑工程二级或以上建造师注册证书及安全生产考核合格

证复印件；近三个月报名单位依法为项目负责人购买社保的证明文件；

3.法定代表人证明书（原件）或项目负责人授权书（原件）（授权书须包括法定代表人证

明书）；

4.法人及项目负责人身份证（复印件加盖公章）。

五、现场踏勘：采购人不组织集中现场勘察，由法定代表人及项目负责人自行前往现场勘察(提

供公司营业执照副本及身份证的原件核对)。

现场踏勘时间：2018年12月04日-06日上班时间。

现场踏勘联系人：王先生（电话:0668--7750188）

六、磋商截止时间：2018年12月14日 上午09:00（北京时间）；

开始受理磋商文件时间：2018年12月14日 上午08：30～09:00（北京时间）。

七、磋商文件送达地点：茂名市西粤南路188号大院东信时代广场写字楼18层开标室。

八、磋商时间 :2018年12月14日 上午09:00（北京时间）。

九、磋商地点：茂名市西粤南路188号大院东信时代广场写字楼18层评标室。

十、招标人及采购代理机构联系方式：

1.采购方联系人：王先生

电 话： 0668--7750188

2. 采购代理机构联系人：李小姐、黄小姐
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电 话：0668-2919238

传 真：0668-2919838

联系地址：茂名市西粤南路 188 号大院东信时代广场写字楼 18 层

邮 编：525000

收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

开户银行：中国银行茂名迎宾路支行

帐 号：710764769605

3. 采购信息查询

http://www.mmzxzb.com/ （茂名市智信招标采购有限公司网）

Http://maoming.gdgpo.gov.cn （茂名市政府采购网）

http://www.gdgpo.gov.cn （广东省政府采购网）

http://www.ccgp.gov.cn/ （中国政府采购网）

十一、采购文件公示：

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在网上进行

公示，公示期从2018年12月04日至2018年 12月06日，由投标人到 http://www.mmzxzb.com/

自行下载，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式向我司提出

质疑。

十二、采购代理机构期望得到的协助与配合

如对招标文件有任何澄清修改，采购代理机构将会在广东省政府采购网、茂名市政府采购

网和茂名市智信招标采购有限公司网等媒体上发布公告，在投标截止日前可能会有更正公告，

投标截止前 3日可能会有延期公告，请采购文件收受人予以高度重视。

茂名市智信招标采购有限公司

2018 年 12 月 03 日

http://www.gdzxzbcg.com/
http://maoming.gdgpo.gov.cn
http://www.gdgpo.gov.cn
http://www.ccgp.gov.cn/
https://www.baidu.com/link?url=2ZXHIxGp8_9Rksgsd3XsASTlvkh68dqIR90lou6VWngOtATqQsMp-JvttAZkm1P7&wd=&eqid=dc203bcb00227b9c000000065716e41a
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第二部分 采购项目内容

一、投标人资格

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件——具有良好的商业信誉和健全

的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录，参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2、在中华人民共和国注册的能独立承担民事责任的法人， 取得合法企业工商营业执照和

税务登记、组织机构代码证；

3、投标人须具有公路工程施工总承包叁级以上资质，并取得安全生产许可证。

4、项目负责人具公路工程二级建造师或以上资格，并取得安全生产考核合格证。

5、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或

重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购

网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期

间。（ 以采购代理机构投标截止日当天在“ 信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相

关证明资料）。

6、本项目不接受联合体投标。

http://www.creditchina.gov.cn/
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二、采购项目需求

总预算表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 1 页 共 3 页 预 01 表

项 目 节 细目 工程或费用名称 单 位 数 量
预算金额

(元)
技术经济指标

各项费用

比例(%)
备 注

第一部分 建筑安装工程费 公路公里 6.980 95.69

二 路基工程 km 6.980 15.81

1 场地清理 km/m2 6.98/10150 9.81

1 挖除旧路面 m3 2030.000 9.81

1 挖除水泥混凝土路面 m3 2030.000 9.18

2 挖路基土方 m3 1865.000 0.63

2 挖方 m3 7563.000 2.03

1 挖土方 m3 7563.000 2.03

1 挖路基土方 m3 7563.000 2.03

3 填方 m3 4251.000 3.97

1 路基填方 m3 11972.000 3.97

2 利用方填筑 m3 7189.000 1.01

3 借方填筑 m3 4783.000 2.95

三 路面工程 km/m2 6.98/3618 75.75

1 路面垫层 m2/m3 3618/361.8 1.72

3 石屑调平层 m2/m3 3618/361.8 1.72

2 路面面层 m2/m3 3530/706 15.55

2 水泥混凝土面层 m2/m3 3530/706 15.55

1 20cm 水泥混凝土面层 m2/m3 3530/706 12.82

4 钢筋 t 2.591 2.73

6 路槽、路肩及中央分隔带 km 6.980 0.81

2 培路肩 m2/m3 3490/1047 0.81

8 旧路面处理 km/m2 6.98/10152 57.66
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1 路面面层 m2/m3 10152/2030.4 41.75

1 水泥混凝土面层 m2/m3 10152/2030.4 41.75

1-1 20cm 水泥混凝土面层 m2/m3 10152/2030.4 36.90

1-2 钢筋 t 5.868 4.85

2 5%水泥稳定碎石基层 m2 12436.000 15.91

10 错车道填土方 m3 180.000 0.03

编制: 复核:

总预算表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 2 页 共 3 页 预 01 表

项 目 节 细目 工程或费用名称 单 位 数 量
预算金额

(元)
技术经济指标

各项费用

比例(%)
备 注

四 桥梁涵洞工程 km 6.980 0.55

2 涵洞工程 m/道 2/1 0.55

1 钢筋混凝土管涵 m/道 2/1 0.55

3 1-Ф2.0m 以内圆管涵 m/道 2/1 0.55

3-1 涵基开挖 m3 37.000 0.05

3-2 涵洞基础垫层 m3 1.280 0.01

3-3 涵洞基础 m3 5.750 0.10

3-4 安装混凝土圆管 m3 6.030 0.15

3-5 涵洞帽石 m3 0.580 0.02

3-6 台背回填砂 m3 23.000 0.10

3-7 涵洞端墙墙身 m3 5.560 0.12

七 公路设施及预埋管线工程 公路公里 6.980 3.58

1 安全设施 公路公里 6.980 3.58

1 主线路基安全设施 km 6.980 0.98

1 交通标志 个/km 31/2.54 0.98

1-1 Δ700 个 23.000 0.65
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1-2 Ο600+Δ700 个 8.000 0.33

4 主线其他附属安全设施 公路公里 6.980 2.59

8 示警桩及道口标柱 根 411.000 2.59

第二部分 设备及工具、器具购置费 公路公里 6.980

三 办公及生活用家具购置费 公路公里 6.980

第三部分 工程建设其他费用 公路公里 6.980

二 建设项目管理费 公路公里 6.980

1 建设单位（业主）管理费 公路公里 6.980

2 工程监理费 公路公里 6.980

四 建设项目前期工作费 公路公里 6.980

1 勘察设计费 公路公里 6.980

1 勘察费 公路公里 6.980

2 设计费 公路公里 6.980

编制: 复核:

总预算表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 3 页 共 3 页 预 01 表

项 目 节 细目 工程或费用名称 单 位 数 量
预算金额

(元)
技术经济指标

各项费用

比例(%)
备 注

第一、二、三部分 费用合计 公路公里 6.980 95.69 3298543+0+0

预留费用 元 2.87

2.基本预备费 元 2.87

暂列金额(不含计日工总额) 元 98,956 2.87 3298543*0.03

其他费用项目 元 1.44

安全生产经费 元 1.443298543*0.015

建设期贷款利息 元

其中：回收金额 元

公路功能以外的工程费用（如有） 元
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公路基本造价 公路公里 6.980 100.00 3298543+98956+49478+0-0+0

人工、主要材料、机械台班数量汇总表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 1 页 共 3 页 预 02 表

序号 规格名称 单 位 代号 总数量

分 项 统 计
辅助

生产
其他

场外运输损耗

路基工程 路面工程
桥梁涵洞工

程

公路设施及预

埋管线工程
% 数量

1 人工 工日 1 7321.288 1989.263 5163.173 39.515 129.338

2 机械工 工日 2 1770.355 787.904 974.610 1.365 6.475

3 原木 m3 101 0.033 0.033

4 锯材 m3 102 1.044 0.903 0.139 0.002

5 光圆钢筋 t 111 7.274 7.012 0.262

6 带肋钢筋 t 112 2.669 2.669

7 型钢 t 182 0.746 0.739 0.007

8 镀锌钢管 t 192 5.059 5.059

9 20mm 以内冲击钻头 个 200 201.487 201.487

10 40mm 以内冲击钻头 个 202 245.503 245.503

11 电焊条 kg 231 5.273 5.075 0.198

12 钢管立柱 t 247 0.938 0.938

13 组合钢模板 t 272 0.023 0.011 0.012

14 环氧胶泥 m3 322 0.392 0.392

15 铁件 kg 651 36.210 30.514 5.696

16 镀锌铁件 kg 652 945.713 945.713

17 铁钉 kg 653 1.203 1.203

18 8~12 号铁丝 kg 655 1.168 1.168
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19 20~22 号铁丝 kg 656 6.202 5.921 0.281

20 铁皮 m2 666 0.278 0.278

21 铝合金标志 t 668 0.116 0.116

22 反光膜 m2 740 135.912 135.912

23 环氧树脂 kg 746 312.461 312.461

24 乙二胺(EDA) kg 763 46.882 46.882

25 二丁脂 kg 764 93.756 93.756

26 丙酮 kg 765 46.882 46.882

27 32.5 级水泥 t 832 1286.952 1258.568 3.945 11.697 1.00 12.742

28 42.5 级水泥 t 833 0.207 0.205 1.00 0.002

编制: 复核:

人工、主要材料、机械台班数量汇总表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 2 页 共 3 页 预 02 表

序号 规格名称 单 位 代号 总数量

分 项 统 计
辅助

生产
其他

场外运输损耗

路基工程 路面工程
桥梁涵洞工

程

公路设施及预

埋管线工程
% 数量

29 石油沥青 t 851 0.409 0.409

30 改性沥青 t 852 1.005 1.005

31 汽油 kg 862 878.012 709.275 18.481 150.255

32 柴油 kg 863 21786.127 19379.725 2398.702 7.712

33 煤 t 864 0.277 0.274 1.00 0.003

34 电 kW·h 865 21658.137 21642.076 12.609 3.470

35 水 m3 866 438.319 396.778 12.609 28.932

36 中（粗）砂 m3 899 1339.299 1283.919 6.098 16.616 2.50 32.666

37 砂砾 m3 902 31.880 31.564 1.00 0.316

38 碎石（4cm） m3 952 2379.029 2316.636 10.125 28.712 1.00 23.555

39 碎石 m3 958 2739.917 2712.789 1.00 27.128
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40 石屑 m3 961 454.799 450.296 1.00 4.503

41 其它材料费 元 996 4233.822 4133.789 22.722 77.311

42 75kw 以内履带式推土机 台班 1003 4.515 4.492 0.023

43 0.6m3 履带式单斗挖掘机 台班 1027 6.285 6.285

44 2.0m3 履带式单斗挖掘机 台班 1037 14.485 14.485

45 3.0m3 轮胎式装载机 台班 1051 4.304 4.304

46 120kw 以内平地机 台班 1057 25.603 19.514 6.089

47 6～8t 光轮压路机 台班 1075 4.292 4.262 0.030

48 10～12t 光轮压路机 台班 1077 48.730 48.008 0.722

49 12～15t 光轮压路机 台班 1078 18.182 18.182

50 0.6t 手扶式振动碾 台班 1083 26.873 26.873

51 235kw 以内稳定土拌和机 台班 1155 3.606 3.606

52 电动混凝土真空吸水机组 台班 1239 47.613 47.613

53 电动混凝土切缝机 台班 1245 45.972 45.972

54 机动破路机 台班 1256 497.448 497.448

55 250L 以内强制式混凝土搅拌机 台班 1272 101.896 101.657 0.239

56 2t 以内载货汽车 台班 1370 4.316 4.316

编制: 复核:

人工、主要材料、机械台班数量汇总表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 3 页 共 3 页 预 02 表

序号 规格名称 单 位 代号 总数量

分 项 统 计
辅助

生产
其他

场外运输损耗

路基工程 路面工程
桥梁涵洞工

程

公路设施及预

埋管线工程
% 数量

57 4t 以内载货汽车 台班 1372 1.060 1.060

58 12t 以内自卸汽车 台班 1387 144.288 144.288

59 4000L 以内洒水汽车 台班 1404 19.702 19.702

60 6000L 以内洒水汽车 台班 1405 10.464 10.464
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61 5t 以内汽车式起重机 台班 1449 1.779 0.719 1.060

62 8t 以内汽车式起重机 台班 1450 0.145 0.145

63 20t 以内汽车式起重机 台班 1453 0.021 0.021

64 Φ40mm 以内钢筋切断机 台班 1702 91.514 91.514

65 32KV·A 交流电弧焊机 台班 1726 0.970 0.930 0.040

66 0.3m3/min 以内电动空压机 台班 1832 137.315 137.315

67

功率 3.0kW 以内电动手持冲击

钻 台班

2000199

4 517.184 517.184

68 容积 100L 以内低速搅拌器 台班

2000199

5 24.343 24.343

69 小型机具使用费 元 1998 11894.006 913.680 10964.047 10.065 6.214

建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 1 页共 1 页 预 03 表

序

号
工 程 名 称 单位 工程量

直 接 费 (元)

间接费

(元)

利润

(元)

费率

税金

(元)

综合税

率

建筑安装工程费

直 接 工 程 费
其他

工程费
合计

合计

(元)

单价

(元)人工费 材料费
机械

使用费
合计

7.42% 10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 挖除水泥混凝土路面 m3 2030.000

2 挖路基土方 m3 1865.000

3 挖路基土方 m3 7563.000

4 利用方填筑 m3 7189.000

5 借方填筑 m3 4783.000

6 石屑调平层 m2/m3 3618.000

7 20cm 水泥混凝土面层 m2/m3 3530.000

8 钢筋 t 2.591

9 培路肩 m2/m3 3490.000
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10 20cm 水泥混凝土面层 m2/m3 10152.000

11 钢筋 t 5.868

12 5%水泥稳定碎石基层 m2 12436.000

13 错车道填土方 m3 180.000

14 涵基开挖 m3 37.000

15 涵洞基础垫层 m3 1.280

16 涵洞基础 m3 5.750

17 安装混凝土圆管 m3 6.030

18 涵洞帽石 m3 0.580

19 台背回填砂 m3 23.000

20 涵洞端墙墙身 m3 5.560

21 Δ700 个 23.000

22 Ο600+Δ700 个 8.000

23 示警桩及道口标柱 根 411.000

各项费用合计
公路公

里

其他工程费及间接费综合费用计算表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 1 页 共 1 页 预 04-1 表

序号 工程类别

其他工程费 间接费

冬

季

施

工

增

加

费

雨

季

施

工

增

加

费

夜

间

施

工

增

加

费

高原

地区

施工

增加费

风沙

地区

施工

增加费

沿海

地区

施工

增加费

行车

干扰

工程

施工

增加费

施工

标准

化

与安

全

措施

费

临

时

设

施

费

施工

辅助费

工地

转移

费

综合费
规 费 企业管理费

养老

等五

险

住房

公积

金

综合费
基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财

务

费

用

综合费
I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1-2-1-1-1

挖除水泥混

凝土路面 28833 7276

1-2-1-1-2 挖路基土方 128 32

1-2-2-1-1 挖路基土方 520 131

1-2-3-1-2 利用方填筑 329 83

1-2-3-1-3 借方填筑 565 143

1-3-1-3 石屑调平层 44 11

1-3-2-2-1

20cm 水泥

混凝土面层 15648 3949

1-3-2-2-4 钢筋 3777 953

1-3-6-2 培路肩 3698 933

1-3-8-1-1-1

20cm 水泥

混凝土面层 45001 11356

1-3-8-1-1-2 钢筋 8137 2053

1-3-8-2

5%水泥稳定

碎石基层 2526 637

1-3-10

错车道填土

方 8 2

1-4-2-1-3-1 涵基开挖 253 64

1-4-2-1-3-2

涵洞基础垫

层 12 3

1-4-2-1-3-3 涵洞基础 91 23

1-4-2-1-3-4

安装混凝土

圆管 50 13

1-4-2-1-3-5 涵洞帽石 26 7

1-4-2-1-3-6 台背回填砂 6 1

1-4-2-1-3-7

涵洞端墙墙

身 166 42

1-7-1-1-1-1 Δ700 436 110

1-7-1-1-1-2

Ο600+Δ

700 215 54

1-7-1-4-8

示警桩及道

口标柱 1324 334
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各项费用合

计
0 111793 28211 0 0 0

其他工程费及间接费综合费率计算表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 1 页 共 1 页 预 04 表

序

号
工程类别

其他工程费费率(%) 间接费费率(%)

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加费

夜间

施工

增加费

高原

地区

施工

增加费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

工程

施工

增加

费

行车

干扰

工程

施工

增加费

施工

标准化

与安全

措施费

临时

设施费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合费率
规 费 企业管理费

养老

等五

险

住房

公积

金

综合

费率

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 人工土方 25.560 6.450

2 机械土方 25.560 6.450

3 汽车运输 25.560 6.450

4 人工石方 25.560 6.450

5 机械石方 25.560 6.450

6 高级路面 25.560 6.450

7 其他路面 25.560 6.450

8 构造物Ⅰ 25.560 6.450

9 构造物Ⅱ 25.560 6.450

10 构造物Ⅲ 25.560 6.450

11 技术复杂 25.560
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大桥 6.450

12 隧道 25.560 6.450

13

钢材及钢

结构 25.560 6.450

14

设备安装

工程 25.560 6.450

15

金属标志

牌安装 25.560 6.450

16 费率为 0

工程建设其他费用及回收金额计算表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 1 页 共 1 页 预 06 表

项 目 节 细目 费用名称及回收金额项目 说明及计算式 金额(元) 备注

第三部分 工程建设其他费用

二 建设项目管理费

1 建设单位（业主）管理费

2 工程监理费

四 建设项目前期工作费

预留费用

2.基本预备费

暂列金额(不含计日工总额) {一二三部分合计}*0.03 98956 3298543*0.03

其他费用项目

安全生产经费 {建安费}*0.015 3298543*0.015

建设期贷款利息

其中：回收金额
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公路功能以外的工程费用（如有）

公路基本造价

{一二三部分合计}+{预留费用}+{其他费用

项目}+{

建设期贷款利息}-{其中：回收金额}+{公路

功能以

外的工程费用（如有）} 3298543+98956+49478+0-0+0

人工、材料、机械台班单价汇总表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 1 页 共 2 页 预 07 表

序号 名 称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名 称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1 30 改性沥青 t 852

2 机械工 工日 2 31 汽油 kg 862

3 原木 m3 101 32 柴油 kg 863

4 锯材 m3 102 33 煤 t 864

5 光圆钢筋 t 111 34 电 kW·h 865

6 带肋钢筋 t 112 35 水 m3 866

7 型钢 t 182 36 中（粗）砂 m3 899

8 镀锌钢管 t 192 37 砂砾 m3 902

9 20mm 以内冲击钻头 个 200 38 碎石（4cm） m3 952

10 40mm 以内冲击钻头 个 202 39 碎石 m3 958

11 电焊条 kg 231 40 石屑 m3 961

12 钢管立柱 t 247 41 其它材料费 元 996

13 组合钢模板 t 272 42 75kw 以内履带式推土机 台班 1003

14 环氧胶泥 m3 322 43 0.6m3 履带式单斗挖掘机 台班 1027

15 铁件 kg 651 44 2.0m3 履带式单斗挖掘机 台班 1037

16 镀锌铁件 kg 652 45 3.0m3 轮胎式装载机 台班 1051

17 铁钉 kg 653 46 120kw 以内平地机 台班 1057
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18 8~12 号铁丝 kg 655 47 6～8t 光轮压路机 台班 1075

19 20~22 号铁丝 kg 656 48 10～12t 光轮压路机 台班 1077

20 铁皮 m2 666 49 12～15t 光轮压路机 台班 1078

21 铝合金标志 t 668 50 0.6t 手扶式振动碾 台班 1083

22 反光膜 m2 740 51 235kw 以内稳定土拌和机 台班 1155

23 环氧树脂 kg 746 52 电动混凝土真空吸水机组 台班 1239

24 乙二胺(EDA) kg 763 53 电动混凝土切缝机 台班 1245

25 二丁脂 kg 764 54 机动破路机 台班 1256

26 丙酮 kg 765 55

250L 以内强制式混凝土搅拌

机 台班 1272

27 32.5 级水泥 t 832 56 2t 以内载货汽车 台班 1370

28 42.5 级水泥 t 833 57 4t 以内载货汽车 台班 1372

29 石油沥青 t 851 58 12t 以内自卸汽车 台班 1387

编制: 复核:

人工、材料、机械台班单价汇总表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 2 页 共 2 页 预 07 表

序号 名 称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名 称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

59 4000L 以内洒水汽车 台班 1404

60 6000L 以内洒水汽车 台班 1405

61 5t 以内汽车式起重机 台班 1449

62 8t 以内汽车式起重机 台班 1450

63 20t 以内汽车式起重机 台班 1453

64 Φ40mm 以内钢筋切断机 台班 1702

65 32KV·A 交流电弧焊机 台班 1726

66 0.3m3/min 以内电动空压机 台班 1832

67

功率 3.0kW 以内电动手持冲

击钻 台班 20001994
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68 容积 100L 以内低速搅拌器 台班 20001995

69 小型机具使用费 元 1998

建筑安装工程费计算数据表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基

路面拓宽改造和安全生命护工程

编制范围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444

K3+100~K4+990
数据文件编号: 公路等级: 四级公路

路线或桥梁长度(km): 6.980 路基或桥梁宽度(m): 第 1 页 共 4 页 预 08-1 表

项

的

代

号

本

项

目

数

目

的

代

号

本

目

节

数

节

的

代

号

本节

细目数

细目

的代

号

费

率

编

号

定

额

个

数

定额

代号
项或目或节或细目或定额的名称 单位 数量 定额调整情况

二 3 路基工程 km 6.980

1 1 场地清理 km/m2 6.980 10150.000

1 2 挖除旧路面 m3 2030.000

1 3 挖除水泥混凝土路面 m3 2030.000

3

1-1-11-45

改12t 内自卸车运石 2km

1000m3

天然密实

方 2.030 +46×2

7 2-3-2-11破碎机凿除水泥混凝土面层 10m3 203.040

5 1-1-10-9 3m3 内装载机装次坚石、坚石

1000m3

天然密实

方 2.030

2 2 挖路基土方 m3 1865.000

2 1-1-9-2 0.6m3 内挖掘机挖装土方普通土

1000m3

天然密实

方 1.865

3

1-1-11-17

改12t 内自卸车运土 2km

1000m3

天然密实

方 1.865 +18×2

2 1 挖方 m3 7563.000
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1 1 挖土方 m3 7563.000

1 4 挖路基土方 m3 7563.000

3

1-1-11-17

改12t 内自卸车运土 1km

1000m3

天然密实

方 7.563

2 1-1-9-7 2.0m3 内挖掘机挖装土方松土

1000m3

天然密实

方 1.513

2 1-1-9-8 2.0m3 内挖掘机挖装土方普通土

1000m3

天然密实

方 4.538

2 1-1-9-9 2.0m3 内挖掘机挖装土方硬土

1000m3

天然密实

方 1.513

3 1 填方 m3 4251.000

1 2 路基填方 m3 11972.000

2 1 利用方填筑 m3 7189.000

2 1-1-18-11三四级路 10～12t 压路机压土

1000m3

压实方 7.189

3 4 借方填筑 m3 4783.000

2 1-1-18-11三四级路 10～12t 压路机压土

1000m3

压实方 4.783

编制: 复核:

建筑安装工程费计算数据表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基

路面拓宽改造和安全生命护工程

编制范围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444

K3+100~K4+990
数据文件编号: 公路等级: 四级公路

路线或桥梁长度(km): 6.980 路基或桥梁宽度(m): 第 2 页 共 4 页 预 08-1 表

项

的

代

号

本

项

目

数

目

的

代

号

本

目

节

数

节

的

代

号

本节

细目数

细目

的代

号

费

率

编

号

定

额

个

数

定额

代号
项或目或节或细目或定额的名称 单位 数量 定额调整情况

3 1-1-11-17 12t 内自卸车运土 3km 1000m3 5.032 +18×4
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改 天然密实

方

2 1-1-9-8 2.0m3 内挖掘机挖装土方普通土

1000m3

天然密实

方 5.032

借土资源费 元 5032×3

三 5 路面工程 km/m2 6.980 3618.000

1 1 路面垫层 m2/m3 3618.000 361.800

3 1 石屑调平层 m2/m3 3618.000 361.800

7

2-1-1-15

改机械铺石屑调平层厚 10cm 1000m2 3.618 +20×-5, 958 换 961, 961 量 124.46

2 1 路面面层 m2/m3 3530.000 706.000

2 2 水泥混凝土面层 m2/m3 3530.000 706.000

1 1 20cm 水泥混凝土面层 m2/m3 3530.000 706.000

6 2-2-17-1人工铺筑混凝土厚 20cm 1000m2 3.530

4 3 钢筋 t 2.591

13

2-2-17-13

改拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺) 1t 0.246 111 量 1.138, 112 量 0

6

粤 4-16-3

改

钢筋（锚栓）直径 14mm 钻孔深度

150mm 1000 根 6.460 +4×3

13

2-2-17-13

改拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺) 1t 2.345 111 量 0, 112 量 1.138

6 1 路槽、路肩及中央分隔带 km 6.980

2 1 培路肩 m2/m3 3490.000 1047.000

7 2-3-3-5 改培路肩厚度 30cm 1000m2 3.490 +6×10

8 2 旧路面处理 km/m2 6.980 10152.000

1 1 路面面层 m2/m3 10152.000 2030.400

1 水泥混凝土面层 m2/m3 10152.000 2030.400

1-1 1 20cm 水泥混凝土面层 m2/m3 10152.000 2030.400

6

2-2-17-1

改人工铺筑混凝土厚 20cm 1000m2 10.152 851 换 852, 852 量 0.099
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建筑安装工程费计算数据表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基

路面拓宽改造和安全生命护工程

编制范围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444

K3+100~K4+990
数据文件编号: 公路等级: 四级公路

路线或桥梁长度(km): 6.980 路基或桥梁宽度(m): 第 3 页 共 4 页 预 08-1 表

项
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代

号

本

项

目

数

目

的

代

号

本

目

节

数

节

的

代

号

本节

细目数

细目

的代

号

费

率

编

号

定

额

个

数

定额

代号
项或目或节或细目或定额的名称 单位 数量 定额调整情况

1-2 2 钢筋 t 5.868

13

2-2-17-13

改拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺) 1t 5.868 111 量 1.138,112 量 0

6

粤 4-16-15

改

钢筋（锚栓）直径 28mm 钻孔深度

250mm 1000 根 2.430 +16×-5

2 1 5%水泥稳定碎石基层 m2 12436.000

7 2-1-2-23水泥碎石 5:95 稳拌机厚 15cm 1000m2 12.436

10 1 错车道填土方 m3 180.000

2 1-1-18-11三四级路 10～12t 压路机压土

1000m3

压实方 0.180

四 1 桥梁涵洞工程 km 6.980

2 1 涵洞工程 m/道 2.000 1.000

1 1 钢筋混凝土管涵 m/道 2.000 1.000

3 1-Ф2.0m 以内圆管涵 m/道 2.000 1.000

3-1 1 涵基开挖 m3 37.000

8 4-1-1-1人工挖基坑深 3m 内干处土 1000m3 0.037

3-2 1 涵洞基础垫层 m3 1.280

8 4-11-5-1填砂砾(砂)垫层 10m3 0.128

3-3 1 涵洞基础 m3 5.750

8 4-7-5-5 改现浇管座混凝土 10m3 0.575 普 C15-32.5-4, -10.2, 普 C20-32.5-4, +10.2
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3-4 2 安装混凝土圆管 m3 6.030

8 4-7-5-4起重机安装φ1.0m 上圆管涵 10m3 0.603

1-D2.0m 外购管 m 2.000 2×2199

3-5 1 涵洞帽石 m3 0.580

8 4-6-3-1 改墩、台帽混凝土(木模非泵送)

10m3 实

体 0.058 普 C30-32.5-4, -10.2, 普 C25-32.5-4, +10.2

3-6 1 台背回填砂 m3 23.000

编制: 复核:

建筑安装工程费计算数据表
建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基

路面拓宽改造和安全生命护工程

编制范围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444

K3+100~K4+990
数据文件编号: 公路等级: 四级公路

路线或桥梁长度(km): 6.980 路基或桥梁宽度(m): 第 4 页 共 4 页 预 08-1 表
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号
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号
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细目数
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费

率

编

号

定

额

个

数

定额

代号
项或目或节或细目或定额的名称 单位 数量 定额调整情况

7 1-3-12-2回填砂 1000m3 0.023

3-7 1 涵洞端墙墙身 m3 5.560

8

5-1-18-2

改现浇混凝土挡土墙 10m3 0.556 普 C20-32.5-8, -10.2, 普 C25-32.5-4, +10.2, 954 量 0

七 1 公路设施及预埋管线工程 公路公里 6.980

1 2 安全设施 公路公里 6.980

1 1 主线路基安全设施 km 6.980

1 交通标志 个/km 31.000 2.540

1-1 4 Δ700 个 23.000

15

6-1-7-16

改单柱式铝合金标志立柱 10t 0.158 247 量 4.12

15

6-1-7-17

改单柱式铝合金标志面板 10t 0.013 652 量 5153.684, 668 量 5.046, 740 量 404.696
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13 6-1-7-5金属标志牌基础钢筋 1t 0.039

8 6-1-7-4金属标志牌混凝土基础 10m3 1.150

1-2 4 Ο600+Δ700 个 8.000

15

6-1-7-16

改单柱式铝合金标志立柱 10t 0.062 247 量 4.625

15

6-1-7-17

改单柱式铝合金标志面板 10t 0.010 652 量 5153.684, 668 量 5.046, 740 量 404.696

13 6-1-7-5金属标志牌基础钢筋 1t 0.016

8 6-1-7-4金属标志牌混凝土基础 10m3 0.576

4 1 主线其他附属安全设施 公路公里 6.980

8 1 示警桩及道口标柱 根 411.000

15 6-1-8-1 改钢板柱式轮廓标 100 根 4.110

普 C15-32.5-4, -1.84, 普 C25-32.5-4, +4.136, 248 换

192

, 192 量 1.231, 740 量 30.804

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 挖除水泥混凝土路面 第 1 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目 自卸汽车运土、石方 全部挖除旧路面 装载机装土、石方

工程细目 12t 内自卸车运石 2km 破碎机凿除水泥混凝土面层 3m3 内装载机装次坚石、坚石

定额单位 1000m3 天然密实方 10m3 1000m3 天然密实方 合计

工程数量 2.030 203.040 2.030

定额表号 1～1～11～45 改 2～3～2～11 1～1～10～9

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
数量 金额(元)
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1 人工 工日 9.300 1888.272 1888.272

2

3.0m3 轮胎式装载

机 台班 2.120 4.304 4.304

3 机动破路机 台班 2.450 497.448 497.448

4 12t 以内自卸汽车 台班 13.580 27.567 27.567

5 小型机具使用费 元 4.500 913.680 913.680

6 基价 元 7985.000 16209.550 744.000 151061.760 1854.000 3763.620 171034.930

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元 1.610% 3.320% 3.280%

II 元 1.660% 1.370% 1.380%

间接

费

规费 元 32.010% 32.010% 32.010%

企业管理费 元 2.110% 4.320% 4.360%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 挖路基土方 第 2 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

工程细目 0.6m3 内挖掘机挖装土方普通土 12t 内自卸车运土 2km

定额单位 1000m3 天然密实方 1000m3 天然密实方 合计

工程数量 1.865 1.865

定额表号 1～1～9～2 1～1～11～17 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
数量 金额(元)

1 人工 工日 4.500 8.393 8.393
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2

75kw 以内履带式推

土机 台班 0.720 1.343 1.343

3

0.6m3 履带式单斗

挖掘机 台班 3.370 6.285 6.285

4 12t 以内自卸汽车 台班 8.380 15.629 15.629

5 基价 元 2234.000 4166.410 4927.000 9188.855 13355.265

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元 2.620% 1.610%

II 元 1.670% 1.660%

间接

费

规费 元 32.010% 32.010%

企业管理费 元 4.360% 2.110%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 挖路基土方 第 3 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目 自卸汽车运土、石方 挖掘机挖装土、石方 挖掘机挖装土、石方 挖掘机挖装土、石方

工程细目 12t 内自卸车运土 1km 2.0m3 内挖掘机挖装土方松土 2.0m3 内挖掘机挖装土方普通土 2.0m3 内挖掘机挖装土方硬土

定额单位 1000m3 天然密实方 1000m3 天然密实方 1000m3 天然密实方 1000m3 天然密实方

工程数量 7.563 1.513 4.538 1.513

定额表号 1～1～11～17 改 1～1～9～7 1～1～9～8 1～1～9～9

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)

1 人工 工日 4.000 6.052 4.500 20.421 5.000 7.565

2 75kw 以内履带式推 台班 0.220 0.333 0.250 1.135 0.280 0.424
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土机

3

2.0m3 履带式单斗

挖掘机 台班 1.010 1.528 1.150 5.219 1.290 1.952

4 12t 以内自卸汽车 台班 6.620 50.067

5 基价 元 3892.000 29435.196 1639.000 2479.807 1864.000 8458.832 2088.000 3159.144

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元 1.610% 2.620% 2.620% 2.620%

II 元 1.660% 1.670% 1.670% 1.670%

间接

费

规费 元 32.010% 32.010% 32.010% 32.010%

企业管理费 元 2.110% 4.360% 4.360% 4.360%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 挖路基土方 第 4 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目

工程细目

定额单位 合计

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
数量 金额(元)

1 人工 工日 34.038

2

75kw 以内履带式推

土机 台班 1.891
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3

2.0m3 履带式单斗

挖掘机 台班 8.699

4 12t 以内自卸汽车 台班 50.067

5 基价 元 43532.979

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元

II 元

间接

费

规费 元

企业管理费 元

利润及税金 元

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 利用方填筑 第 5 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目 填方路基

工程细目 三四级路 10～12t 压路机压土

定额单位 1000m3 压实方 合计

工程数量 7.189

定额表号 1～1～18～11

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
数量 金额(元)

1 人工 工日 3.000 21.567 21.567

2 120kw 以内平地机 台班 1.630 11.718 11.718

3

10～12t 光轮压路

机 台班 4.010 28.828 28.828
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4 基价 元 2924.000 21020.636 21020.636

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元 2.620%

II 元 1.670%

间接

费

规费 元 32.010%

企业管理费 元 4.360%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 借方填筑 第 6 页
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页
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编

号

工程项目 填方路基 自卸汽车运土、石方 挖掘机挖装土、石方

工程细目 借土资源费 三四级路 10～12t 压路机压土 12t 内自卸车运土 3km 2.0m3 内挖掘机挖装土方普通土

定额单位 元 1000m3 压实方 1000m3 天然密实方 1000m3 天然密实方

工程数量 5032.000 4.783 5.032 5.032

定额表号 1～1～18～11 1～1～11～17 改 1～1～9～8

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)

1 人工 工日 3.000 14.349 4.500 22.644

2

75kw 以内履带式推

土机 台班 0.250 1.258

3

2.0m3 履带式单斗

挖掘机 台班 1.150 5.787

4 120kw 以内平地机 台班 1.630 7.796

5 10～12t 光轮压路 台班 4.010 19.180
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机

6 12t 以内自卸汽车 台班 10.140 51.024

7 基价 元 3.000 15096.000 2924.000 13985.492 5962.000 30000.784 1864.000 9379.648

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元 2.620% 1.610% 2.620%

II 元 1.670% 1.660% 1.670%

间接

费

规费 元 32.010% 32.010% 32.010%

企业管理费 元 4.360% 2.110% 4.360%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 借方填筑 第 7 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目

工程细目

定额单位 合计

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
数量 金额(元)

1 人工 工日 36.993

2

75kw 以内履带式推

土机 台班 1.258

3

2.0m3 履带式单斗

挖掘机 台班 5.787
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4 120kw 以内平地机 台班 7.796

5

10～12t 光轮压路

机 台班 19.180

6 12t 以内自卸汽车 台班 51.024

7 基价 元 68461.924

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元

II 元

间接

费

规费 元

企业管理费 元

利润及税金 元

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 石屑调平层 第 8 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目 路面垫层

工程细目 机械铺石屑调平层厚 10cm

定额单位 1000m2 合计

工程数量 3.618

定额表号 2～1～1～15 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
数量 金额(元)

1 人工 工日 0.800 2.894 2.894

2 石屑 m3 124.460 450.296 450.296
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3 120kw 以内平地机 台班 0.330 1.194 1.194

4 6～8t 光轮压路机 台班 0.250 0.905 0.905

5

12～15t 光轮压路

机 台班 0.660 2.388 2.388

6

6000L 以内洒水汽

车 台班 0.280 1.013 1.013

7 基价 元 8867.000 32080.806 32080.806

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元 3.320%

II 元 1.370%

间接

费

规费 元 32.010%

企业管理费 元 4.320%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 20cm 水泥混凝土面层 第 9 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目 普通混凝土

工程细目 人工铺筑混凝土厚 20cm

定额单位 1000m2 合计

工程数量 3.530

定额表号 2～2～17～1

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
数量 金额(元)

1 人工 工日 290.300 1024.759 1024.759
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2 锯材 m3 0.066 0.233 0.233

3 光圆钢筋 t 0.004 0.014 0.014

4 型钢 t 0.054 0.191 0.191

5 32.5 级水泥 t 76.908 271.485 271.485

6 石油沥青 t 0.099 0.349 0.349

7 煤 t 0.020 0.071 0.071

8 水 m3 29.000 102.370 102.370

9 中（粗）砂 m3 93.840 331.255 331.255

10 碎石（4cm） m3 169.320 597.700 597.700

11 其它材料费 元 265.100 935.803 935.803

12

电动混凝土真空吸

水机组 台班 3.480 12.284 12.284

13 电动混凝土切缝机 台班 3.360 11.861 11.861

14

250L 以内强制式混

凝土搅拌机 台班 7.430 26.228 26.228

15

4000L 以内洒水汽

车 台班 1.440 5.083 5.083

16 小型机具使用费 元 252.000 889.560 889.560

17 基价 元 57096.000 201548.880 201548.880

直 接 工

程 费
元

其他工程费
I 元 3.690%

II 元 1.470%

间接

费

规费 元 32.010%

企业管理费 元 2.780%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:
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分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 钢筋 第 10 页
共 33

页
预 08-2 表

编

号

工程项目 拉杆、传力杆及钢筋 钻孔植筋（锚拴） 拉杆、传力杆及钢筋

工程细目 拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺)
钢筋（锚栓）直径 14mm 钻孔深度

150mm
拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺)

定额单位 1t 1000 根 1t 合计

工程数量 0.246 6.460 2.345

定额表号 2～2～17～13 改 粤 4～16～3 改 2～2～17～13 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量

金额

(元)
定额 数量

金额

(元)
数量 金额(元)

1 人工 工日 8.200 2.017 35.000 226.100 8.200 19.229 247.346

2 光圆钢筋 t 1.138 0.280 0.280

3 带肋钢筋 t 1.138 2.669 2.669

4 20mm 以内冲击钻头 个 31.190 201.487 201.487

5 电焊条 kg 0.600 0.148 0.600 1.407 1.555

6 环氧胶泥 m3 0.023 0.149 0.149

7 20~22 号铁丝 kg 0.700 0.172 0.700 1.642 1.814

8 环氧树脂 kg 19.250 124.355 124.355

9 乙二胺(EDA) kg 2.890 18.669 18.669

10 二丁脂 kg 5.760 37.210 37.210

11 丙酮 kg 2.890 18.669 18.669

12 42.5 级水泥 t 0.013 0.084 0.084

13 石油沥青 t 0.007 0.002 0.007 0.016 0.018

14 其它材料费 元 14.900 3.665 18.600 120.156 14.900 34.941 158.762

15

Φ40mm 以内钢筋切

断机 台班 4.450 28.747 28.747

16

32KV·A 交流电弧焊

机 台班 0.110 0.027 0.110 0.258 0.285
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17

0.3m3/min 以内电

动空压机 台班 6.680 43.153 43.153

18

功率 3.0kW 以内电

动手持冲击钻 台班 30.030 193.994 193.994

19

容积100L以内低速

搅拌器 台班 1.500 9.690 9.690

20 小型机具使用费 元 11.000 2.706 827.700 5346.942 11.000 25.795 5375.443

21 基价 元 4230.000 1040.580 6878.000 44431.880 4344.000 10186.680 55659.140

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 钢筋 第 11 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 拉杆、传力杆及钢筋 钻孔植筋（锚拴） 拉杆、传力杆及钢筋

工程细目 拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺)
钢筋（锚栓）直径 14mm 钻孔深度

150mm
拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺)

定额单位 1t 1000 根 1t 合计

工程数量 0.246 6.460 2.345

定额表号 2～2～17～13 改 粤 4～16～3 改 2～2～17～13 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.960% 3.690% 3.960%

II 元 1.470%

间接费

规费 元 32.010% 32.010% 32.010%

企业管

理费
元 3.730% 2.780% 3.730%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:
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分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 培路肩 第 12 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

工程细目 培路肩厚度 30cm

定额单位 1000m2 合计

工程数量 3.490

定额表号 2～3～3～5 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

1 人工 工日 69.400 242.206 242.206

2 0.6t手扶式振动碾台班 7.700 26.873 26.873

3 基价 元 4164.000 14532.360 14532.360

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.320%

II 元 1.370%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 4.320%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:
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分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 20cm 水泥混凝土面层 第 13 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 普通混凝土

工程细目 人工铺筑混凝土厚 20cm

定额单位 1000m2 合计

工程数量 10.152

定额表号 2～2～17～1 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

1 人工 工日 290.300 2947.126 2947.126

2 锯材 m3 0.066 0.670 0.670

3 光圆钢筋 t 0.004 0.041 0.041

4 型钢 t 0.054 0.548 0.548

5 32.5 级水泥 t 76.908 780.770 780.770

6 改性沥青 t 0.099 1.005 1.005

7 煤 t 0.020 0.203 0.203

8 水 m3 29.000 294.408 294.408

9 中（粗）砂 m3 93.840 952.664 952.664

10 碎石（4cm） m3 169.320 1718.937 1718.937

11 其它材料费 元 265.100 2691.295 2691.295

12

电动混凝土真空吸

水机组 台班 3.480 35.329 35.329

13 电动混凝土切缝机 台班 3.360 34.111 34.111

14

250L以内强制式混

凝土搅拌机 台班 7.430 75.429 75.429

15

4000L 以内洒水汽

车 台班 1.440 14.619 14.619

16 小型机具使用费 元 252.000 2558.304 2558.304
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17 基价 元 57254.000 581242.608 581242.608

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.690%

II 元 1.470%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 2.780%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 钢筋 第 14 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 拉杆、传力杆及钢筋 钻孔植筋（锚拴）

工程细目 拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺)
钢筋（锚栓）直径 28mm 钻孔深度

250mm

定额单位 1t 1000 根 合计

工程数量 5.868 2.430

定额表号 2～2～17～13 改 粤 4～16～15 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

1 人工 工日 8.200 48.118 199.500 484.785 532.903

2 光圆钢筋 t 1.138 6.678 6.678

3 40mm以内冲击钻头 个 101.030 245.503 245.503

4 电焊条 kg 0.600 3.521 3.521

5 环氧胶泥 m3 0.100 0.243 0.243

6 20~22 号铁丝 kg 0.700 4.108 4.108
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7 环氧树脂 kg 77.410 188.106 188.106

8 乙二胺(EDA) kg 11.610 28.212 28.212

9 二丁脂 kg 23.270 56.546 56.546

10 丙酮 kg 11.610 28.212 28.212

11 42.5 级水泥 t 0.050 0.122 0.122

12 石油沥青 t 0.007 0.041 0.041

13 其它材料费 元 14.900 87.433 107.200 260.496 347.929

14

Φ40mm以内钢筋切

断机 台班 25.830 62.767 62.767

15

32KV·A 交流电弧

焊机 台班 0.110 0.645 0.645

16

0.3m3/min 以内电

动空压机 台班 38.750 94.163 94.163

17

功率 3.0kW 以内电

动手持冲击钻 台班 133.000 323.190 323.190

18

容积 100L 以内低

速搅拌器 台班 6.030 14.653 14.653

19 小型机具使用费 元 11.000 64.548 854.400 2076.192 2140.740

20 基价 元 4230.000 24821.640 33008.000 80209.440 105031.080

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 钢筋 第 15 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 拉杆、传力杆及钢筋 钻孔植筋（锚拴）

工程细目 拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺)
钢筋（锚栓）直径 28mm 钻孔深度

250mm

定额单位 1t 1000 根 合计

工程数量 5.868 2.430

定额表号 2～2～17～13 改 粤 4～16～15 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)
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直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.960% 3.690%

II 元 1.470%

间接费

规费 元 32.010% 32.010%

企业管

理费
元 3.730% 2.780%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 5%水泥稳定碎石基层 第 16 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 稳定土拌和机拌和

工程细目 水泥碎石 5:95 稳拌机厚 15cm

定额单位 1000m2 合计

工程数量 12.436

定额表号 2～1～2～23

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

1 人工 工日 13.300 165.399 165.399

2 32.5 级水泥 t 16.590 206.313 206.313

3 碎石 m3 218.140 2712.789 2712.789

4 120kw 以内平地机 台班 0.370 4.601 4.601

5 6～8t 光轮压路机 台班 0.270 3.358 3.358

6 12～15t 光轮压路 台班 1.270 15.794 15.794
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机

7

235kw 以内稳定土

拌和机 台班 0.290 3.606 3.606

8

6000L 以内洒水汽

车 台班 0.760 9.451 9.451

9 基价 元 13683.000 170161.788 170161.788

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.320%

II 元 1.370%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 4.320%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 错车道填土方 第 17 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 填方路基

工程细目 三四级路 10～12t 压路机压土

定额单位 1000m3 压实方 合计

工程数量 0.180

定额表号 1～1～18～11

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

1 人工 工日 3.000 0.540 0.540

2 120kw 以内平地机 台班 1.630 0.293 0.293
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3

10～12t 光轮压路

机 台班 4.010 0.722 0.722

4 基价 元 2924.000 526.320 526.320

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 2.620%

II 元 1.670%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 4.360%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 涵基开挖 第 18 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 人工挖基坑土、石方

工程细目 人工挖基坑深 3m内干处土

定额单位 1000m3 合计

工程数量 0.037

定额表号 4～1～1～1

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

1 人工 工日 448.300 16.587 16.587

2 基价 元 22056.000 816.072 816.072

直 接 工

程 费
元

其他工程 I 元 4.860%
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费 II 元 1.020%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 5.780%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 涵洞基础垫层 第 19 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 基础垫层

合计

工程细目 填砂砾(砂)垫层

定额单位 10m3

工程数量 0.128

定额表号 4～11～5～1

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

1 人工 工日 5.900 0.755 0.755

2 砂砾 m3 13.000 1.664 1.664

3 基价 元 693.000 88.704 88.704

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 4.860%

II 元 1.020%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 5.780%
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利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 涵洞基础 第 20 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 安装圆管涵

工程细目 现浇管座混凝土

定额单位 10m3 合计

工程数量 0.575

定额表号 4～7～5～5 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金额

(元)
定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量

金额

(元)

1 人工 工日 10.400 5.980 5.980

2 锯材 m3 0.211 0.121 0.121

3 铁件 kg 1.300 0.748 0.748

4 铁钉 kg 1.800 1.035 1.035

5 32.5 级水泥 t 3.040 1.748 1.748

6 水 m3 10.000 5.750 5.750

7 中（粗）砂 m3 4.998 2.874 2.874

8 碎石（4cm） m3 8.568 4.927 4.927

9 其它材料费 元 16.700 9.603 9.603

10

5t以内汽车式起重

机 台班 0.170 0.098 0.098

11 小型机具使用费 元 2.700 1.553 1.553

12 基价 元 2644.000 1520.300 1520.300
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直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 4.860%

II 元 1.020%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 5.780%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 安装混凝土圆管 第 21 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 安装圆管涵

工程细目 起重机安装φ1.0m 上圆管涵 1-D2.0m 外购管

定额单位 10m3 m 合计

工程数量 0.603 2.000

定额表号 4～7～5～4

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 5.400 3.256 3.256

2 32.5 级水泥 t 0.164 0.099 0.099

3 水 m3 1.000 0.603 0.603

4 中（粗）砂 m3 0.360 0.217 0.217

5 其它材料费 元 2.600 1.568 1.568

6

5t 以内汽车式起

重机 台班 1.030 0.621 0.621
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7 小型机具使用费 元 0.700 0.422 0.422

8 基价 元 712.000 429.336 2199.000 4398.000 4827.336

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 4.860%

II 元 1.020%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 5.780%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 涵洞帽石 第 22 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 混凝土

工程细目 墩、台帽混凝土(木模非泵送)

定额单位 10m3 实体 合计

工程数量 0.058

定额表号 4～6～3～1 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 29.800 1.728 1.728

2 原木 m3 0.186 0.011 0.011

3 锯材 m3 0.307 0.018 0.018

4 铁件 kg 27.200 1.578 1.578
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5 铁钉 kg 2.900 0.168 0.168

6 铁皮 m2 4.800 0.278 0.278

7 32.5 级水泥 t 3.417 0.198 0.198

8 水 m3 12.000 0.696 0.696

9 中（粗）砂 m3 4.894 0.284 0.284

10 碎石（4cm） m3 8.470 0.491 0.491

11 其它材料费 元 8.400 0.487 0.487

12

20t 以内汽车式起

重机 台班 0.370 0.021 0.021

13 小型机具使用费 元 12.000 0.696 0.696

14 基价 元 4587.000 266.046 266.046

其他工程

费

I 元 4.860%

II 元 1.020%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 5.780%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 台背回填砂 第 23 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 软土地基垫层

工程细目 回填砂

定额单位 1000m3 合计

工程数量 0.023

定额表号 1～3～12～2
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工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 15.900 0.366 0.366

2 砂砾 m3 1300.000 29.900 29.900

3

75kw 以内履带式

推土机 台班 0.990 0.023 0.023

4 6～8t 光轮压路机 台班 1.300 0.030 0.030

5 基价 元 41969.000 965.287 965.287

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.320%

II 元 1.370%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 4.320%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 涵洞端墙墙身 第 24 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 现浇混凝土挡土墙

工程细目 现浇混凝土挡土墙

定额单位 10m3 合计

工程数量 0.556

定额表号 5～1～18～2 改
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工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 19.500 10.842 10.842

2 原木 m3 0.040 0.022 0.022

3 组合钢模板 t 0.020 0.011 0.011

4 铁件 kg 50.700 28.189 28.189

5 8~12 号铁丝 kg 2.100 1.168 1.168

6 32.5 级水泥 t 3.417 1.900 1.900

7 水 m3 10.000 5.560 5.560

8 中（粗）砂 m3 4.898 2.723 2.723

9 碎石（4cm） m3 8.466 4.707 4.707

10 其它材料费 元 19.900 11.064 11.064

11

250L 以内强制式

混凝土搅拌机 台班 0.430 0.239 0.239

12

8t 以内汽车式起

重机 台班 0.260 0.145 0.145

13 小型机具使用费 元 13.300 7.395 7.395

14 基价 元 3416.000 1899.296 1899.296

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 4.860%

II 元 1.020%

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 5.780%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:
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分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: Δ700 第 25 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 铝合金标志 铝合金标志 金属标志牌基础 金属标志牌基础

工程细目 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌混凝土基础

定额单位 10t 10t 1t 10m3

工程数量 0.158 0.013 0.039 1.150

定额表号 6～1～7～16 改 6～1～7～17 改 6～1～7～5 6～1～7～4

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1 人工 工日 15.800 2.496 38.900 0.506 14.400 0.562 21.700 24.955

2 锯材 m3 0.001 0.001

3 光圆钢筋 t 1.025 0.040

4 型钢 t 0.004 0.005

5 电焊条 kg 0.900 0.142

6 钢管立柱 t 4.120 0.651

7 组合钢模板 t 0.007 0.008

8 铁件 kg 3.300 3.795

9 镀锌铁件 kg 3759.900 594.064 5153.684 66.998

10 20~22 号铁丝 kg 5.100 0.199 1

11 铝合金标志 t 5.046 0.066

12 反光膜 m2 404.696 5.261

13 32.5 级水泥 t 3.417 3.930

14 水 m3 12.000 13.800

15 中（粗）砂 m3 4.900 5.635

16 碎石（4cm） m3 8.470 9.741

17 其它材料费 元 33.600 38.640
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18 4t 以内载货汽车 台班 3.830 0.605 9.460 0.123

19

5t 以内汽车式起

重机 台班 3.830 0.605 9.460 0.123

20

32KV·A 交流电弧

焊机 台班 0.180 0.028

21 小型机具使用费 元 3.600 4.140

22 基价 元 53312.000 8423.296 268841.000 3494.933 4124.000 160.836 3035.000 3490.250

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: Δ700 第 26 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 铝合金标志 铝合金标志 金属标志牌基础 金属标志牌基础

工程细目 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌混凝土基础

定额单位 10t 10t 1t 10m3

工程数量 0.158 0.013 0.039 1.150

定额表号 6～1～7～16 改 6～1～7～17 改 6～1～7～5 6～1～7～4

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.960% 3.960% 3.960% 4.860%

II 元 1.020%

间接费

规费 元 32.010% 32.010% 32.010% 32.010%

企业管

理费
元 3.730% 3.730% 3.730% 5.780%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10%
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建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: Δ700 第 27 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目

工程细目

定额单位 合计

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 28.519

2 锯材 m3 0.001

3 光圆钢筋 t 0.040

4 型钢 t 0.005

5 电焊条 kg 0.142

6 钢管立柱 t 0.651

7 组合钢模板 t 0.008

8 铁件 kg 3.795

9 镀锌铁件 kg 661.062

10 20~22 号铁丝 kg 0.199

11 铝合金标志 t 0.066

12 反光膜 m2 5.261

13 32.5 级水泥 t 3.930

14 水 m3 13.800
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15 中（粗）砂 m3 5.635

16 碎石（4cm） m3 9.741

17 其它材料费 元 38.640

18 4t 以内载货汽车 台班 0.728

19

5t 以内汽车式起

重机 台班 0.728

20

32KV·A 交流电弧

焊机 台班 0.028

21 小型机具使用费 元 4.140

22 基价 元 15569.315

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: Δ700 第 28 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目

工程细目

定额单位 合计

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元

II 元
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间接费

规费 元

企业管

理费
元

利润及税金 元

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: Ο600+Δ700 第 29 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 铝合金标志 铝合金标志 金属标志牌基础 金属标志牌基础

工程细目 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌混凝土基础

定额单位 10t 10t 1t 10m3

工程数量 0.062 0.010 0.016 0.576

定额表号 6～1～7～16 改 6～1～7～17 改 6～1～7～5 6～1～7～4

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1 人工 工日 15.800 0.980 38.900 0.389 14.400 0.230 21.700 12.499

2 锯材 m3 0.001 0.001

3 光圆钢筋 t 1.025 0.016

4 型钢 t 0.004 0.002

5 电焊条 kg 0.900 0.056

6 钢管立柱 t 4.625 0.287

7 组合钢模板 t 0.007 0.004

8 铁件 kg 3.300 1.901

9 镀锌铁件 kg 3759.900 233.114 5153.684 51.537

10 20~22 号铁丝 kg 5.100 0.082
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11 铝合金标志 t 5.046 0.050

12 反光膜 m2 404.696 4.047

13 32.5 级水泥 t 3.417 1.968

14 水 m3 12.000 6.912

15 中（粗）砂 m3 4.900 2.822

16 碎石（4cm） m3 8.470 4.879

17 其它材料费 元 33.600 19.354

18 4t 以内载货汽车 台班 3.830 0.237 9.460 0.095

19

5t 以内汽车式起

重机 台班 3.830 0.237 9.460 0.095

20

32KV·A 交流电弧

焊机 台班 0.180 0.011

21 小型机具使用费 元 3.600 2.074

22 基价 元 56266.000 3488.492 268841.000 2688.410 4124.000 65.984 3035.000 1748.160

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: Ο600+Δ700 第 30 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 铝合金标志 铝合金标志 金属标志牌基础 金属标志牌基础

工程细目 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌混凝土基础

定额单位 10t 10t 1t 10m3

工程数量 0.062 0.010 0.016 0.576

定额表号 6～1～7～16 改 6～1～7～17 改 6～1～7～5 6～1～7～4

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
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直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.960% 3.960% 3.960% 4.860%

II 元 1.020%

间接费

规费 元 32.010% 32.010% 32.010% 32.010%

企业管

理费
元 3.730% 3.730% 3.730% 5.780%

利润及税金 元 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10% 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: Ο600+Δ700 第 31 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目

工程细目

定额单位 合计

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 14.098

2 锯材 m3 0.001

3 光圆钢筋 t 0.016

4 型钢 t 0.002

5 电焊条 kg 0.056

6 钢管立柱 t 0.287
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7 组合钢模板 t 0.004

8 铁件 kg 1.901

9 镀锌铁件 kg 284.651

10 20~22 号铁丝 kg 0.082

11 铝合金标志 t 0.050

12 反光膜 m2 4.047

13 32.5 级水泥 t 1.968

14 水 m3 6.912

15 中（粗）砂 m3 2.822

16 碎石（4cm） m3 4.879

17 其它材料费 元 19.354

18 4t 以内载货汽车 台班 0.332

19

5t 以内汽车式起

重机 台班 0.332

20

32KV·A 交流电弧

焊机 台班 0.011

21 小型机具使用费 元 2.074

22 基价 元 7991.046

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: Ο600+Δ700 第 32 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目

工程细目

定额单位 合计

工程数量
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定额表号

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元

II 元

间接费

规费 元

企业管

理费
元

利润及税金 元

建筑安装工程费 元

编制: 复核:

分项工程预算表
编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990

分项工程名称: 示警桩及道口标柱 第 33 页 共 33 页 预 08-2 表

编

号

工程项目 轮廓标

工程细目 钢板柱式轮廓标

定额单位 100 根 合计

工程数量 4.110

定额表号 6～1～8～1 改

工、料、机名称 单位
单价

(元)
定额 数量

金

额

(元

)

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1 人工 工日 21.100 86.721 86.721

2 光圆钢筋 t 0.050 0.206 0.206
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3 镀锌钢管 t 1.231 5.059 5.059

4 反光膜 m2 30.804 126.604 126.604

5 32.5 级水泥 t 1.411 5.799 5.799

6 水 m3 2.000 8.220 8.220

7 中（粗）砂 m3 1.985 8.158 8.158

8 碎石（4cm） m3 3.429 14.093 14.093

9 其它材料费 元 4.700 19.317 19.317

10 2t 以内载货汽车 台班 1.050 4.316 4.316

11 基价 元 15800.000 64938.000 64938.000

直 接 工

程 费
元

其他工程

费

I 元 3.960%

II 元

间接费

规费 元 32.010%

企业管

理费
元 3.730%

利润及税金 元 7.42%/10%

建筑安装工程费 元

机械台班单价计算表

建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 1 页 共 2 页 预 11 表

序

号

定

额

号

机 械 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元) 可 变 费 用 (元)

调整系数: 人工: 重油: 汽油: 柴油: 煤: 电: 水: 木柴: 养路

费

及
合计

1.00

59.74 元/

工日

4.15 元

/kg

9.20 元

/kg

7.47 元

/kg

677.00 元

/t

0.72 元

/kW·h

3.43 元

/m3

0.49 元

/kg
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车船

税定额 调整值
定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

1 1003 75kw 以内履带式推土机 745.40 215.29 215.29

2 1027

0.6m3 履带式单斗挖掘

机 589.08 192.54 192.54

3 1037

2.0m3 履带式单斗挖掘

机 1559.21 751.07 751.07

4 1051 3.0m3 轮胎式装载机 1198.28 212.03 212.03

5 1057 120kw 以内平地机 1097.93 358.39 358.39

6 1075 6～8t 光轮压路机 298.50 94.36 94.36

7 1077 10～12t 光轮压路机 440.37 128.82 128.82

8 1078 12～15t 光轮压路机 506.11 144.13 144.13

9 1083 0.6t 手扶式振动碾 115.53 33.68 33.68

10 1155

235kw 以内稳定土拌和

机 2032.14 809.19 809.19

11 1239

电动混凝土真空吸水机

组 92.26 21.42 21.42

12 1245 电动混凝土切缝机 146.85 72.59 72.59

13 1256 机动破路机 151.35 17.13 17.13

14 1272

250L 以内强制式混凝土

搅拌机 114.19 16.48 16.48

15 1370 2t 以内载货汽车 292.67 47.32 47.32

16 1372 4t 以内载货汽车 435.16 58.29 58.29

17 1387 12t 以内自卸汽车 762.10 236.93 236.93

18 1404 4000L 以内洒水汽车 586.86 193.52 193.52

19 1405 6000L 以内洒水汽车 607.30 227.73 227.73

20 1449 5t 以内汽车式起重机 475.31 175.25 175.25

21 1450 8t 以内汽车式起重机 606.25 240.47 240.47

22 1453 20t 以内汽车式起重机 1140.06 590.74 590.74

23 1702 Φ40mm 以内钢筋切断机 33.89 11.40 11.40

24 1726 32KV·A 交流电弧焊机 129.21 6.38 6.38

25 1832 0.3m3/min 以内电动空 80.26 10.01 10.01
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压机

26 1998 小型机具使用费 1.00

27 20001994

功率 3.0kW 以内电动手

持冲击钻 90.33 17.63 17.63

编制: 复核:

机械台班单价计算表

建设项目名称: 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

编 制 范 围: Y449 K0+000~K3+420;C419 K0+850~K2+520;Y444 K3+100~K4+990 第 2 页 共 2 页 预 11 表

序

号

定

额

号

机 械 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元) 可 变 费 用 (元)

调整系数: 人工: 重油: 汽油: 柴油: 煤: 电: 水: 木柴:
养路

费

及

车船

税

合计1.00

59.74 元/

工日

4.15 元

/kg

9.20 元

/kg

7.47 元

/kg

677.00 元

/t

0.72 元

/kW·h

3.43 元

/m3

0.49 元

/kg

定额 调整值
定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

定

额
费用

28 20001995

容积100L以内低速搅拌

器 87.16 16.62 16.62
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关于暂列金的说明：

1、预算中凡属暂估价的材料指目前未能准确确定其价格的材料，其价格应由发包人及承

包人在施工过程中根据市场实际确定，作为最终结算价格；暂列金额为按规定暂计入招标控制

价的属建设单位的款项，用于支付在施工过程中可能发生的变更及额外增加的工作费用。

2、暂列金额和暂估价不参与竞争，所有投标单位必须按本最高限价所列暂列金额和暂估

价进行报价。

四、商务要求

（一）工期要求

中标通知书发出后 5 天内签订合同，合同签订后 2天内机械人员入场施工，合同签订之

日起 90 个日历日内完成施工及验收，每迟一天按中标价的 5‰收取滞纳金（不按时签订合同

及不按时入场施工的将取消中标资格）。

（二）质量要求

1、中标人必须严格按照本项目图纸设计施工；

2、本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规

范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范；

（三）安全文明施工要求

1、施工服务队伍资质要得到当地政府管理部门认可，安装人员要具有劳动部门发出的上

岗证。上岗人员要有相应的上岗证，施工前向用户递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不

适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

2、在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫

和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由中标人负责。

3、中标人应按安全施工的要求， 采取严格科学的安全措施，做好从进场施工开始到验收

结束交付工程前的安全施工预防措施，并制定相应的应急预案，确保施工安全和第三者的安全，

中标人完全承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

4、施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

5、施工队伍应在用户确定施工条件已 具备后 3 天内与业主确定开始施工日期。

6、施工队伍进场所要的现场工作条件及施工中，需要业主配合承担的工程由报价人在投

标时提出,签署合同时也作为合同的补充附件。

7、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安



项目名称：化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程 项目编号：ZX2018-GJC105

茂名市智信招标采购有限公司 http://www.mmzxzb.com/63

全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由用户提供恰当的场所存放

并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

（四）总包及分包规定

本项目不接受联合体投标，不允许对项目专业分包及劳务分包。

（五）承包方式

☑固定单价合同方式：

投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。工程量清单项目的综合

单价在约定条件及范围内是固定的，不予调整，工程量按实结算，工程量清单项目综合单价在

约定的条件及范围外，允许调整。

□固定总价合同方式：

投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工

合同约定的风险范围之内(的图纸、招标文件以及技术资料的固定)不可调整,当施工过程中发

生设计变更，按照规定予以增减造价的。

（六）质保期要求

1、本工程的质量保修期为壹年，自全部工程竣工验收合格之日起算。

2、在工程保修期内，中标人应当根据有关法律以及合同规定，在约定的保修范围、保修

期限内承担保修责任。保修的费用由造成质量缺陷的责任方承担。

（七）验收要求、验收标准及方法要求

1、申请竣工验收条件：

（1）合同范围内的全部单位工程以及 有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验

和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；中标人需要提交的工程文

件套数、费用、质量和移交时间应在专用条款中约定；

（3）采购人要求在竣工验收前完成的其他工作；

2、竣工验收程序

（1）中标人向采购人报送竣工验收申请报告。

（2）采购人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 5 天内通

知中标人，指出在颁发接收证书前中标人还需进行的工作内容。中标人完成采购人通知的全部

工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至采购人同意为止。

（3）采购人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在 5 天内提请采购人进行工程验收。
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（4）采购人组织中标人、勘察设计等相关单位同意竣工验收申请报告后 5 日内进行竣工

验收。

（5）采购人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，应限期修好，并缓发工程接

收证书。整修和完善工作完成后，经采购人同意后，再向中标人出具工程接收证书。

（6）采购人验收后不同意接收工程的，中标人应按照采购人的验收意见，对不合格工程

认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。中标人在完成不合格工程的返工重做

或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按本款约定的程序重新进行。

（八）售后服务要求

1、属于保修范围、内容的项目，中标人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，中标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报

告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，中标

人实施保修。

4、质量保修完成后，由采购人组织验收。

（十）工程量增减调整方法规定

1、所有设计变更、洽商记录、图纸会审纪录、施工组织设计等涉及工程内容及工程量的

变化可能导致合同价款调整的必须在该事实发生后 5 天内经采购人会签；其中设计变更、现

场签证、施工组织设计需经现场代表及采购人有关人员共同会签，才可作为合同价款调整依据，

否则，结算时不予认可。

2、已标价工程量清单中有适用于变更工程的子目的，采用该子目的单价。但是变更工作

导致实际完成的工程量与工程量清单中表明的工程量变化幅度不得超过 10%。

3、已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参

照类似子目的单价，由采购人与中标人商定。

4、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由采购人与中标人商定。

（十一）付款方式

签订合同后，并完成公路窄路基路面拓宽和安全生命护工程之后申请支付至合同金额的

80%，验收合格后支付至合同金额的 97%，剩余 3%作为质保金，待质保期满后 30 日内一次性无

息支付。
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第三部分 磋商须知

一、说 明

1．适用范围

1.1 本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：化州市中垌镇人民政府。

2.2 “政府代理采购机构”是指：茂名市智信招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：化州市财政局政府采购监管股。

2.4 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专

业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内

经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规；

2) 符合磋商文件规定的资格要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所

有内容的实质性响应文件，以下简称“磋商响应文件”。

3. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全

文明施工要求的工程。

4．磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代

理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向中标供应商收取的磋商成交服务费，按国家有关规定执行；成交服务费不在投

标报价中单列。成交服务费是采购代理机构根据行业标准收取的采购代理费。成交供应商

在收取《成交通知书》前应向代理采购机构交纳成交服务费（以到达采购代理机构开户银

行帐户为准），成交人在领取《成交通知书》时向采购代理机构交纳成交服务费，该成交

服务费按中标金额计算，方法如下：
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工程采购

100(含)以下 1%

100-500 0.7%

说明：（1） 成交服务费按差额定率累进法计算。例如：某工程类项目成交金额为 500 万元，

计算成交服务费额如下：

100 万元×1%=1 万元

（500-100）万元×0.7%=2.8 万元

合计收费=1+2.8＝3.8（万元）。

（2）成交服务费不在投标报价中单列。

（3）成交服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付成交服务费不在投标报价中单列。

成交服务费交纳形式银行转帐提交，附我司账号：

收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名新福支行

帐 号：44001690662053004183

二、竞争性磋商文件（简称“磋商文件”）

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1）竞争性磋商邀请函

2）采购项目内容

3) 磋商须知

4) 合同书格式

5) 磋商性磋商响应文件格式

6) 在磋商过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、

重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要

求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是

响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应

无效。

三、竞争性磋商响应文件的编制

服

务

类

型

费

率
中标金额 ( 万 元
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6 磋商响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与（采购代理机构）就有关磋商的所有来往函电均应

使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附

有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议

的，以权威机构的译本为准。

6.3 磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其

可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

6.5 本磋商响应文件的有效期在磋商截止之时起 60 天内有效，如成交，有效期将延至合同终

止日为止。

7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标

准单位计量。

四、磋商报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采

购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价

中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、磋商保证金

10.1 响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳投标保证金，磋商保证金作为磋商文件

的组成部分。

10.2 磋商保证金必须用银行转帐形式（电汇等）提交，应符合下列规定：

1) 本次项目磋商保证金金额：人民币陆万捌仟元整（￥68,000.00）

2）收 款 人：茂名市智信招标采购有限公司

3）开 户 银行：中国银行茂名迎宾路支行

4）帐 号：710764769605

磋商保证金必须在磋商截止前递交到采购代理机构或到达采购代理机构帐户，磋商会

现场不接受现金或其它形式的磋商保证金。

10.3 凡未按规定交纳磋商保证金的，其磋商响应文件为无效响应。
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10.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后 5

个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（采购代理机构）将在质疑和投诉处

理完毕后不计利息原额退还。

10.5 成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购单位签订采购合同并送茂名市智信招标

采购有限公司原件备案（1份）后无息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

1）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的

4） 将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文

件规定，将成交项目分包给他人的；

5）违反《中华人民共和国政府采购法》及其它法律法规规定的。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

11．磋商响应文件的份数和封装

11.1 投标人应编制投标文件 1 式 4 份，其中正本 1 份和副本 3 份。响应供应商应将响应文件

正本（1份）和所有的副本（3份）分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副

本”字样。若正副本不一致的，以正本为准。

11.2 竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）响应供应商名全称；

4）日期。

12. 竞争性磋商响应文件的递交

12.1 所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《竞争性磋商邀请函》中规定的截止时点前递交

到（政府代理采购机构）。

12.2 迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，（代理采购机构）将拒收或原

封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文

件。

七、磋商的程序及评审

13.磋商小组：
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13.1 竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小

组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求

提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采

购方式。

13.2 磋商小组：磋商由（政府采购代理机构）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，

组建的磋商小组负责。磋商小组成员由政府采购专家库中随机抽取（技术、经济等）方面的评

审专家 2名、采购单位委派 1名单数组成。

13.3 磋商小组在磋商和评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

13.4 磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

13.5 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当

及时向财政部门报告。

13.6 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审

方法和评审标准进行独立评审，并据此推荐出成交候选供应商。

14. 磋商文件的澄清

14.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响

应文件递交截止日以前通知代理采购机构。（采购代理机构）将组织采购人对响应供应商所要

求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，（采购代理机构）将组织相关专家召开答疑会，

会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来

源）。

14.2 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，（采购代理机构）将视

其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同

一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 磋商：

14.1 磋商小组邀请所有报名的供应商参加磋商。

14.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文

件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明

或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说

明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代

表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
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14.4 磋商小组所有成员应当代理与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等

的磋商机会。以随机抽签的形式确定供应商磋商的顺序。

14.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务

要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表

确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同

时通知所有参加磋商的供应商。

14.6 磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商

过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，不得向其他供应商透露当事人技术、价格和其他重要信

息。

15 磋商文件的修正：

15.1 磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有

参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.2 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签

署生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时须出示有效的身份证明文件，否则，其签

字的澄清文件和最终响应文件无效。

15.3 代理采购代理机构对磋商过程和重要出示内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

16.确定成交供应商

16.1 推荐成交候选供应商名单：磋商小组按综合得分由高到低的原则进行排序（综合得分相

同，名次按评审价由低到高顺序排列；综合得分相同且评审价相同的，名次按技术评分由

高到低顺序排列；综合得分相同、评审价和技术评分均相同的，名次由磋商小组投票确定。

法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。），推荐综合得分排名最靠前的供应商为

第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。最终确定一名成

交供应商。

16.2 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会
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直接确定成交供应商。

17. 成交人确定后，（采购代理机构）将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，同

时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

17.1 替补候选人的设定与使用。

依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“……中标、成交

供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中

标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新

组织采购活动。”

九、询问、质疑及投诉

18.询问

供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或招

标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

书面方式询问包括但不限于传真、信函（格式附后）。联系方式见《邀请函》中“采购人、招

标代理机构的名称、地址和联系方式”。

19.质疑

供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向招标代理

机构提出质疑，书面方式质疑仅限于现场到茂名市智信招标采购有限公司提交。质疑应当依法

给与答复，并将结果告知有关当事人。茂名市智信招标采购有限公司处理质疑的依据是国家相

关法律法规，程序阐释如下：

19.1 质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

19.2 供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

19.3 质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出（格式附后），采购文件公示时间截止

至 7个工作日后，不再受理针对采购文件的相关质疑。

19.4 供应商质疑应符合下列条件：

(1)提供质疑的项目名称及其采购编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系

人及联系电话等基本情况。质疑文件必须由法定代表人签署， 并加盖单位公章，提交质疑书

原件(传真件恕不受理)。

(2)有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的

名称及条款内容。
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(3)质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(4)质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信

息来源或有效证据。

不符合上述条件的，采购代理机构不予受理。

19.5 采购代理机构受理质疑办理程序：

(1)采购代理机构应当在收到质疑书原件的当日与质疑人办理签收手续。

(2)先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如

供应商对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

(3)质疑书内容不符合规定的，采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规

定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

(4)根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的

事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购代理机构。

(5)处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方

当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会或磋商小组进行复议，委托专业机构

出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。

(6)在质疑处理期间，采购代理机构视情形可以依法决定暂停采购活动。

(7)采购代理机构原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可以直

接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

19.6 供应商向采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一

质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

19.7 采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如

实反映情况，及时提供证明材料。

19.8 质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定

时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

19.9 质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑：

(1)捏造事实或提供虚假证明材料的；

(2)假冒他人名义进行质疑的；

(3)拒不配合进行有关调查、情节严重的。

19.10 在供应商质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，采购代理机构、质疑人、被
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质疑人以及相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。

一年内同一供应商同一行业内有三次无效质疑的列入黑名单，并呈报监管部门处理。

十、签订合同

20. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

21. （采购人）、（政府采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》

及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法

规、规章、政策。

十二、评审：

22.评审方法：综合评分法

22.1 能够通过初步审查即实质性响应磋商文件要求的供应商方有资格提交最终报价及进入综

合评审。

22.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求

所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3家。

22.3 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方

案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3家以上供应

商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.4 初步审查：审查响应文件是否对磋商文件作出实质性的响应，对所有供应商进行“资格

性”和“符合性”内容进行评审。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由磋商小组

或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商。有下列情形（资格性和符合性内容）之一的，

为无效报价，取消进入下一阶段评审的资格：

（1） 未提供有关资格证明文件；

（2） 未提交谈磋商保证金或保证金金额不足的；

（3） 磋商响应文件有效期不足的；

（4） 报价文件不符合采购文件的式样和签署要求的；

（5） 主要技术指标低于《磋商项目要求》中技术要求的；

（6） 商务要求与《磋商项目要求》有重大负偏离或保留的；

（7） 磋商小组认为未能实质性响应采购文件要求的。

23. 初步审查、价格、技术和商务评审

23.1 评分总值最高为 100 分，评分分值（权重）分配如下：
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评分项目 技术商务评分 价格评分

权重 70% 30%

23.2 价格评审价：对通过审查的供应商的最后报价，磋商小组按照以下方法计算

1.如有使用节能产品、环境标志产品的，进行价格扣除：

（1）[优先采购时适用]采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除

方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），

扣2％；达到25－50％的，扣4％；达到50％－75％的，扣7％；达到75％以上的扣10％。（说

明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）

（2）采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：

环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），扣1％；

达到25－50％的，扣2％；达到50％－75％的，扣3％；达到75％以上的扣4％。

2. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕

181 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于

促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141 号)、《关于环境标志产品政府采

购实施的意见》（财库〔2006〕90 号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕

185 号）。

A.对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监

狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设

兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

B.本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本

企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物。本项所称

货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

C.中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。

D.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
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E.投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品的，产品的报价给予 6%的

扣除，并用扣除后的价格（以下简称评标价）参与评审。即：评标价＝投标报价－投标报价×

6%；

F.符合本条款所称小型或微型企业条件参加投标的供应商须提供《中小企业声明函》。

3.上述 “价格扣除”是指对供应商采用符合政府采购政策引导方向产品的，其报价按照

有关规定在评审时给予一定幅度的优惠。

4.评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。如果出现多种处理原则

所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为评审价。

5.计算价格评分：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低

的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
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23.3 初步审查：详见附表一：《初步审查表》）；

附表一：初步审查表

初步审查表

序号 评审内容 A B C

1 投标人资质是否符合招标文件的要求

2 资格证明文件是否齐全

3 保证金是否足额提交

4 投标有效期是否为 60 天

5 投标文件符合招标文件的式样和签署要求

6 投标报价是固定唯一价且未超过采购预算

7
投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的内

容和条款

结 论

注：1.评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”；2.有半数以上的评委对投标人的结论

为“不通过”则该投标人为不通过初步审查投标人，不得进入下一步技术、商务、价格评审。
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23.4 技术、商务评审：技术、商务评分项明细及各单项所占权重详见下表：《技术、商务评

审表》）；

技术商务评审表

技术商务因素 权重

技术商务条款

响应程度

优于招标文件要求，10 分，满足招标文件要求 6 分，低于招标文件

要求，3 分
10

施工进度计划和各阶段进

度的保证措施

横向对比投标人施工方案的关键线路、计划编制、进度编制及保证措

施等相关情况进行评分

优：得 10 分，良：得 7 分，一般：得 3 分

10

关键施工技术、工艺及工程

项目实施的重点、难点分析

和解决方案

横向比较投标人对项目关键技术、工艺的表述，对重点、难点的建议，

解决方案完整性、可行性

优：得 10 分，良：得 7 分，一般：得 3 分

10

安全文明施工措施与承诺

横向比较投标人相关措施及承诺是否符合项目实际情况，实施措施是

否规范、具体、完备、可行

优：得 10 分，良：得 7 分，一般：得 3 分

10

项目负责人业绩、项目班子

及管理经验

技术负责人具有高级工程师职称的 2 分。

班子人员齐备、搭配合理 3 分；基本合理 2 分；不合理 1 分。
5

劳动力投入计划及其保证

措施，机械设备投入计划

横向对比投标人投入计划与进度计划是否满足需要，调配投入计划是

否合理、准确

优：得 8 分，良：得 5 分，一般：得 2 分

8

综合实力

横向比较投标人的财务状况、信用、守合同重信用、工程获奖情况、

企业认证等相关情况进行评分

优：得 9分，良：得 6 分，一般：得 3 分

9

类似项目业绩
对投标人的项目业绩进行横向比较评分

优：得 8 分，良：得 5 分，一般：得 2 分
8

合 计 70

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

22.5 评标总得分及统计：磋商小组按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组

分别就各个报价人的技术、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其

技术、商务评分，并算出各评委评分的算术平均值即为该投标供应商的技术商务评分。将技术、

商务评分和价格评分分别剩以各自权重再相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原

则精确到小数点后两位）。
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第四部分 合同书格式

茂名市政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
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第一部分 协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历日天数 天

四、质量标准

工程质量标准： ；保修期为 年；

五、合同价款

金额（大写）： （人民币）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书

３、投标书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
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七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日（根据招标情况定）

合同订立地点：

本合同双方约定双方签字盖章之日后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

电话： 电话：

传真：

开户单位： 开户单位：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮政编码：525000 邮政编码:
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第二部分 通用条款(略)

本工程施工合同通用条款执行《建设工程标准施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的内容。

第三部分 专用条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子邮箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子邮箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9 永久占地包括： 。

1.1.3.10 临时占地包括： 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

。

发包人提供国外标准、规范的份数： ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

。
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1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： ；

发包人向承包人提供图纸的数量： ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

。

承包人提供的文件的期限为： ；

承包人提供的文件的数量为： ；

承包人提供的文件的形式为： 。

发包人审批承包人文件的期限： 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请

求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包

人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

。
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1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方

式： 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表： 。

姓 名： 。

身份证号： 。

职 务： 。

联系电话： 。

电子信箱： 。

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 。

发包人是否提供支付担保： 。

发包人提供支付担保的形式： 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 。

（6）承包人应履行的其他义务： 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 。

身份证号： 。

建造师执业资格等级： 。

建造师注册证书号： 。

建造师执业印章号： 。

安全生产考核合格证书号： 。

联系电话： 。

电子信箱： 。



项目名称：化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程 项目编号：ZX2018-GJC105

茂名市智信招标采购有限公司 http://www.mmzxzb.com/84

第 84 页

通信地址： 。

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 。

承 包 人 未 提 交 劳 动 合 同 ， 以 及 没 有 为 项 目 经 理 缴 纳 社 会 保 险 证 明 的 违 约 责

任： 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 。3.2.4 承包人无正当理由

拒绝更换项目经理的违约责任： 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 。

主体结构、关键性工作的范围： 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 。

其他关于分包的约定： 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 。4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。

关 于 监 理 人 在 施 工 现 场 的 办 公 场 所 、 生 活 场 所 的 提 供 和 费 用 承 担 的 约

定： 。

4.2 监理人员

总监理工程师： 。

姓 名： 。

职 务： 。

监理工程师执业资格证书号： 。

联系电话： 。

电子信箱： 。

通信地址： 。

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
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（1） 。

（2） 。

（3） 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。

发 包 人 和 监 理 人 在 收 到 详 细 的 施 工 组 织 设 计 后 确 认 或 提 出 修 改 意 见 的 期

限： 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发 包 人 和 监 理 人 在 收 到 修 订 的 施 工 进 度 计 划 后 确 认 或 提 出 修 改 意 见 的 期

限： 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
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。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调

整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限： 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 。

（2） 。

（3） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 。

施工现场需要配备的试验设备： 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 。

9.4 现场工艺试验
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现场工艺试验的有关约定： 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为： 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同

条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算

书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行

期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单

价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履

行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。
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风险范围以外合同价格的调整方法： 。 2、总价合

同。

总价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。 3、其他价格

方式： 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。

预付款支付期限： 。

预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行

计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。 （2）

总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限： 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。
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12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 。

（1）单机无负荷试车费用由 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 。 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 。

竣工付款申请单应包括的内容： 。 14.2 竣工结算

审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

发包人完成竣工付款的期限： 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：
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。

（2）发包人完成支付的期限： 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： ；

（2） %的工程款；

（3）其他方式: 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣

回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 。

关于质量保证金的补充约定： 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：

。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施

的违约责任： 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货

日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责

任： 。



项目名称：化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程 项目编号：ZX2018-GJC105

茂名市智信招标采购有限公司 http://www.mmzxzb.com/91

第 91 页

（7）其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并

致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 。 16.2.3

因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 。 发包人继

续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的

费用承担方式： 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 。

其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定
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合同当事人关于本项的约定： 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。
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附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程

全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙

面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 年；

3．装修工程为 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行

验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约
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定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行

政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修

方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至

保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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第五部分 磋商文件格式

茂 名 市 政 府 采 购

磋 商 文 件

（正本/副本）

招标编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期： 年 月 日
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注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严

格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在

对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

一、自查表
1.1 资格性/符合性自查表

评审内容 采购文件要求 自查结论 证明资料

资格性

检查

投标/响应函 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)□通过□不通过
见投标/响应文件

第（）页

法定代表人/负责人

资格证明书及授权委

托书

按对应格式文件签署、盖章(原件) □通过□不通过
见投标/响应文件

第（）页

保证金（投标保证金

交纳凭证）

人民币 元整（￥ 元）（转帐、

汇款的提供复印件加盖公章，现金、支

票、汇票、银行保函以现场递交为依据）

□通过□不通过
见投标/响应文件

第（）页

准入条件

(关于资格的声明函)
合格投标人资格要求 □通过□不通过

见投标/响应文件

第（）页

其他要求
用户需求或招标文件要求的其他内容

□通过□不通过
见投标/响应文件

第（）页

技术要求 实质性响应技术要求 □通过□不通过
见投标/响应文件

第（）页

商务要求 实质性响应商务要求 □通过□不通过
见投标/响应文件

第（）页

报价要求 报价方案是唯一确定 □通过□不通过
见投标/响应文件

第（）页

其它
实质性响应招标/谈判文件中规定的其

它情况
□通过□不通过

见投标/响应文件

第（）页
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1.2 评审项目投标/响应资料表

评审分项 评审细则 证明文件

技术商

务部分

见投标/响应文件第（）页

见投标/响应文件第（）页

见投标/响应文件第（）页

见投标/响应文件第（）页

见投标/响应文件第（）页

见投标/响应文件第（）页

见投标/响应文件第（）页

见投标/响应文件第（）页

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日
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二、资格性文件

2.1 投标函

茂名市智信招标采购有限公司：

依据贵方采购项目名称（招标编号) 项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授

权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 3 份。

1. 资格性文件；

2. 商务部分；

3. 技术部分；

4. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提

供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 60 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。

我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件

所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝

无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定

获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：
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2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市智信招标采购有限公司:

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖单位公章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

机构代码： 机构性质：

主营：

兼营：

说明：1、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2、将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件
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（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市智信招标采购有限公司：

兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位： （盖章） 法定代表人 ： （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文

书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司谈判响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日

起生效。

6、谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件
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2．3 投标保证金交纳凭证

茂名市智信招标采购有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、招标编号为 的采购活动。按招标文件的规

定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大

写） 元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场

递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理

机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银

行汇款等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签

订并送本机构备案（1份）后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。
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2．4 关于资格的声明函

致：茂名市智信招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称: 招标编号： 的投标，本单位愿意提交投

标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1) 项目资格要求：

注：供应商必须按照招标文件的要求提交以上格式（包括但不限于以上各项）的内

容；以上所有复印件都必须加盖公章。）

2) 投标人认为有必要提供的其它证明文件。

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人代表签字（或加盖私章）：

投标人名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日
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2.5 投标承诺书

茂名市智信招标采购有限公司/（采购单位）：

本投标人已详细阅读了 （项目名称）招标文件，自愿参加上述工程投标，

现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

一、项目技术、商务承诺

1、本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清

单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量按照投标文

件的承诺并满足招标文件要求。

2、遵守中华人民共和国、广东省、茂名市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市

场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并

被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招

标人违约处罚并被没收投标担保。

6、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接

受招标人对投标人违约处理。

7、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法

规。

8、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场

监理人员的监督管理。

9、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶

意提高造价的行为。

10、保证中标之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意

接受违约处罚并被没收履约担保。

二、依法实施政府采购行为的承诺

1) 投标人没有处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格；

2) 投标人没有出现严重的信用和信誉危机；投标人没有处于财产被接管或冻结或破产的

状态；

3) 投标报名截止时间前 3 年内投标人没有发生过重大建设项目责任事故；

4) 投标人与招标人、招标代理、监理单位、使用单位没有隶属关系或其他利害关系；

5) 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的相关要求。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投 标 人（法人章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日
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2.6 声明函

根据《政府采购法》第二十二条中第五款规定，供应商参加政府采购活动，应在参加政府

采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司声明如下：

我公司在最近三年内的经营活动中，依法依规生产经营，没有重大的违法记录及相关部门

的严重处罚。如有虚假，我单位愿意承担由此产生的相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日
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2.7政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标/谈判的技术方案中，采用符合政策的自主创

新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

类别
主要产品/技术名称

（规格型号、注册商标）
制造商/开发商 认证证书编号

使用价值量占

总金额比重

（累计%）

环保

标志

产品

节能

产品

自主

创新

产品

说明

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目

录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日
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政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的投标设备或货物明细报价表中，采用符合政策的

小型或微型企业产品，主要产品与核心技术服务介绍说明如下：

小型或微型企业服务：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181 号）的规定，投标人投

标时需注意：

（1）本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）

符合中小企业划分标准； （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其

他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小

企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中

小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划

分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）执行。

（2）参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》 （格式见附表）。

否则不予认可。

（3）政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的

货物的名称和分项报价，否则不予认可。

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之

间不得存在投资关系。
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附表 2.7.1：服务适用政府采购政策情况表

中

小

企

业

扶

持

政

策

如属所列情形的，请在括号内打“√”：

（ ）小型、微型企业投标且提供本企业的设备或货物。

（ ）中小微企业投标且提供其它小型、微型企业设备或货物的，请填写下

表内容：

设备或货物 设备或货物生产企业 设备或货物生产

企业企业类型

金额

（元人民币）

小型、微型企业服务金额合计

填报要求：

1. 本表的服务内容、金额应与《投标报价明细表》一致。

2. 设备或货物生产企业为小型或微型企业时才需要填“设备或货物生产企业企业类型”

栏，填写内容为“小型”或“微型” 。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明

资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人/负责人（或其授权代表）（签字）：

日期： 年 月 日
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附表 2.7.2：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号）

的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小

企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为______

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承

担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚

假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小

企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，投标人须

提供下列材料证明为中/小/微型企业：

1) 投标人必须明确本项目（/本包组）所提供产品的制造企业行业类型，请在下列选项"

□"中标注"√"

□农、林、牧、渔业 □工业 □建筑业 □批发业 □零售业 □交通运输业 □仓储业 □

邮政业 □住宿业 □餐饮业 □信息传输业 □软件和信息技术服务业□房地产开发经营 □物

业管理 □租赁和商务服务业 □其他未列明行业。

2) 提供本《中小企业声明函》并加盖投标人公章。

3) 制造企业的营业执照复印件。

4) 提供制造企业的从业人员数量(以社保局或税务局开具的能体现从业人员数量的证明

文件为准)、营业收入和资产总额（以会计师事务所审计的财务报告或税务部门审核的财务报

告复印件为准）证明文件（加盖公章）。

未提供上述证明材料或提供的证明材料不全的，将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。
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附表 2.7.3：

残疾人福利性单位声明函（非小残疾人福利性单位无需提供此项资料）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单

位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承

担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人

福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：
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三、商务部分

3.1 投标人综合概况

(一)投标人情况介绍表

单位名称

地址

主管部门 法人代表 职务

经济类型 授权代表 职务

邮编 电话 传真

单位简介及机构设

置

单位优势及特长

单位概况

注册资本 万元 占地面积 M2

职工总数 人 建筑面积 M2

资产情况
净资产 万元 固定资产原值 万元

负债 万元 固定资产净值 万元

财务状况

年度 主营收入

（万元）

收入总额

（万元）

利润总额

（万元）

净利润（万

元）

资产负债率

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近两年度财务报表或审计报告或其他财务能力证明文件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

(二)业绩介绍

序号 客户名称
项目名称及合同金额（万

元）
竣工时间 联系人及电话

1

2

3

…

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审

细则是否要求提供验收报告）。
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(三)拟任执行管理及技术人员情况

职责分工 姓名 现职务
曾主持/参与的同类项目经

历
职称

专业

工龄

联系电话/手

机

总负责人

其他主要

技术人员

…

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保的证明文件。

(四)履约进度计划表

序号 拟定时间安排 计划完成的工作内容 实施方建议或要求

1 拟定 年 月 日 签定合同并生效

2 月 日— 月 日

3 月 日— 月 日

4 月 日— 月 日 保修期

(五)其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日
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3.2 一般商务条款响应表

序号 主要商务条款要求
是否

响应
偏离说明

1 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求

2 完全理解并接受对合格投标人工程的要求

3 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务

4 关于工期的要求

5 关于质量的要求

6 关于安全文明施工的要求

7 关于总包及分包的规定

8 关于保修期的要求

9 关于验收要求、验收标准及方法的要求

10 关于售后服务的要求

11 关于付款方式的要求

12 关于承包方式的要求

13 关于工程量增减调整方法的规定

14 其它商务条款偏离说明：

注：1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打

“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日
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3.3 招标特定的商务要求响应表

序号 条款内容 是否响应 偏离说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日
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3.4 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划；

8、售后服务点承诺（若需要）。

投标人供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日
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四、技术部分

4.1 施工组织设计

投标人编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

1、施工组织管理；

2、施工设计方案（含各种施工设计图）

3、施工关键线路网络；

4、施工进度计划及控制措施；

5、主要施工工艺；

6、进度违约赔偿方案；

7、施工安全保障措施；

8、施工质量控制。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日
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4.2 技术条款响应表

技术条款响应表

序号 招标规格/要求

投标/响应实际参数

(投标人供应商应按投标货物/服

务实际数据填写，不能照抄招标

要求)

是否偏离（无偏离

/正偏离/负偏离）
偏离简述

1

2

3

4

5

6

7

8

…

注：

1、投标人供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。

如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料

的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日
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五、价格部分

5.1 投标一览表

项目名称 化州市中垌镇瓦厂至留村公路窄路基路面拓宽改造和安全生命护工程

项目编号 ZX2018-GJC105

总报价 （大写）人民币 元整（￥ 元）

注：

1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理

费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等

各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，封装在一个信封中，作为唱标

之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日
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5.2 工程量清单报价表

投标人按招标人提供的需求清单进行报价：

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上

内容。

3．投标人投标时不得更改招标人发出的工程量清单数量，否则在确认中标后招标人有权中标

人按清单数量施工。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日
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参考文本

踏勘证明回执

项目名称

项目编号

投标单位

踏勘人

办公电话

注：带公司营业执照副本、建造师证（复印件加盖公章，须带原件备查）

......................(须在此加盖投标人公章)......................

踏勘证明回执

项目名称

项目编号

投标单位

采购单位

采购单位经办人 签字： （须加盖公章）

踏勘时间 年 月 日
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